

Заказчик : ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата города Нур-Султан»

(наименование организации)

"Утвержден" Директор Касымова А.К.

Сводный сметный расчет в сумме

71697,155 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС)

7681,838 тыс.тенге



(ссылка на документ о согласовании)

"4 мая 2020"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Капитальный ремонт лифтовых шахт с заменой лифтового оборудования в здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" акимата города Нур-Султан"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Проектирование						
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3320.030	3320.030
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			573.586	573.586
Итого по разделу I					3893.616	3893.616
Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ						
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	7208.123	50401.786	0.000	57609.909
Раздел III. Инжиниринговые услуги						
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 57609,909.3,24% = 1866,561			1866.561	1866.561
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 57609,909.1,12% = 645,231			645.231	645.231
Итого по разделу III					2511.792	2511.792
Итого по сводному сметному расчету			7208.123	50401.786	6405.408	64015.317
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			7681.838	7681.838
Всего по сводному сметному расчету			7208.123	50401.786	14087.246	71697.155

